ÁRAJÁNLAT

Szállító	Vevő
FQ Plusz Kft. **Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.**	Ventrade Kft Savoy Tető

FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
Utalás	2021.06.14		30 nap

Munkaszám: 21-344

Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
T/1	LN-01 EGYENES	1000x900-750	db	1,00	15 105, -	15 105, -
T/2	LN-01 EGYENES	1000x900-750	db	1,00	15 105, -	15 105, -
T/3	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	900x1000x900-90 l1=100, l2=100	db	1,00	39 841, -	39 841, -
T/4	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	1000x1000x900-90 l1=100, l2=100	db	1,00	46 020, -	46 020, -
T/5	LN-04 ETAGE	900x1000-1000, e=670 l1=40	db	1,00	41 249, -	41 249, -
T/7	LN-12 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	1000x1000/1000-170, e=0, f=0	db	1,00	6 500, -	6 500, -
T/6	Körráültetés Furatokkal	D=1100, L=100, kih=50, furatok=14	db	1,00	7 865, -	7 865, -
						171 685, -