ÁRAJÁNLAT

Szállító	Vevő
FQ Plusz Kft. **Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.**	Ventrade Kft VGE Török

FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
Utalás	2021.06.23		30 nap

Munkaszám: 21-375

Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
K2/1	LN-01 EGYENES	1200x250-750	db	1,00	11 528, -	11 528, -
K2/4	LN-01 EGYENES	700x250-800	db	1,00	6 840, -	6 840, -
K2/6-1	LN-01 EGYENES	1000x250-300	db	2,00	5 300, -	10 600, -
K2/6-2	LN-01 EGYENES	995x245-100	db	2,00	5 300, -	10 600, -
K2/7	LN-01 EGYENES	800x250-300	db	1,00	5 300, -	5 300, -
K2/10-1	LN-01 EGYENES	800x250-300	db	2,00	5 300, -	10 600, -
K2/11	LN-01 EGYENES	350x250-750	db	1,00	4 500, -	4 500, -
K3/32	LN-01 EGYENES	800x250-1500	db	1,00	16 695, -	16 695, -
K3/34	LN-01 EGYENES	1000x250-1000	db	1,00	13 250, -	13 250, -
K2/10-2	LN-01 EGYENES	795x245-100	db	2,00	5 300, -	10 600, -
K2/8	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	1000x250x800-90 l1=100, l2=100	db	1,00	28 763, -	28 763, -
K2/12	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	800x250x350-90 l1=100, l2=100	db	1,00	19 874, -	19 874, -
K3/30	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	800x250x800-30 l1=62, l2=62	db	2,00	7 407, -	14 815, -
K3/31	LN-04 ETAGE	250x800-300, e=150 l1=40	db	1,00	6 500, -	6 500, -
K2/2	LN-05 TID	700x250x1200x700	db	1,00	20 703, -	20 703, -
K2/5	LN-05 TID	700x250x700x800	db	1,00	13 715, -	13 715, -
K2/9	LN-05 TID	700x250x350x350	db	1,00	7 223, -	7 223, -
K2/6	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1000x250/700x250-300, e=300, f=0	db	1,00	9 750, -	9 750, -
K2/10	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	800x250/350x250-300, e=450, f=0	db	1,00	10 238, -	10 238, -
K3/33	LN-09 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1000x250/800x250-300, e=100, f=0	db	1,00	6 500, -	6 500, -
K2/3	Szabályozó zsalu	700x250	db	1,00	31 724, -	31 724, -
						270 316, -