ÁRAJÁNLAT

Szállító	Vevő
FQ Plusz Kft. **Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.**	AFC Karima Kft. MOL-F1 akna tető-FEKETE

FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ A MEGRENDELÉSTŐL	FIZETÉSI HATÁRIDŐ
Utalás	2021.08.25		30 nap

Munkaszám: 21-532

Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
2.	LN-01 EGYENES	1000x500-1000	db	3,00	120 000, -	360 000, -
3.	LN-01 EGYENES	1000x500-480	db	1,00	57 600, -	57 600, -
4.	LN-01 EGYENES	1000x500-200	db	1,00	40 000, -	40 000, -
6.	LN-01 EGYENES	500x500-140	db	1,00	40 000, -	40 000, -
7.	LN-01 EGYENES	500x500-460	db	1,00	40 000, -	40 000, -
10.	LN-01 EGYENES	400x200-980	db	1,00	47 040, -	47 040, -
11.	LN-01 EGYENES	300x300-330	db	1,00	40 000, -	40 000, -
12.	LN-01 EGYENES	300x300-170	db	1,00	40 000, -	40 000, -
13.	LN-01 EGYENES	300x300-320	db	1,00	40 000, -	40 000, -
15.	LN-01 EGYENES	500x300-440	db	1,00	40 000, -	40 000, -
16.	LN-01 EGYENES	500x300-1000	db	2,00	64 000, -	128 000, -
17.	LN-01 EGYENES	350x300-310	db	1,00	40 000, -	40 000, -
18.	LN-01 EGYENES	350x300-1000	db	5,00	52 000, -	260 000, -
19.	LN-01 EGYENES	350x300-310	db	1,00	40 000, -	40 000, -
8.	LN-03 KÖNYÖK ÍVES	400x200x400-90 l1=50, l2=50	db	1,00	44 544, -	44 544, -
1.	LN-04 ETAGE	1000x500-500, e=330 l1=40	db	1,00	99 600, -	99 600, -
5.	LN-04 ETAGE	500x500-200, e=100 l1=40	db	1,00	40 000, -	40 000, -
9.	LN-04 ETAGE	400x200-200, e=50 l1=40	db	1,00	40 000, -	40 000, -
14.	LN-04 ETAGE	300x500-370, e=180 l1=40	db	1,00	40 000, -	40 000, -
						1 476 784, -