

ÁRAJÁNLAT

Szállító			Vevő			
 FQ Plusz Kft. Komló-Mecsekjányosi 2665/1 hrsz.			Ventrade Zrt. Dorottya tető négyszög légcsatorna (24741) 25.03.21			
FIZETÉS MÓDJA		ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlattétel napjától számított 60 nap		FIZETÉSI HATÁRIDŐ	
Utalás		2025.03.21			30 nap	
Munkaszám: 25-217		C légtömörség				
Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
Tető/3	VL-01 EGYENES	600x200-1000	db	3,00	8 797, -	26 390, -
Tető/5	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	200x600x200-90 l1=100, l2=100	db	1,00	6 107, -	6 107, -
Tető/4	VL-10 ETAGE	600x200-200, e=120 l1=40	db	1,00	6 107, -	6 107, -
Tető/1	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	500x600/350x600-250, e=0, f=0	db	1,00	6 107, -	6 107, -
Tető/2	VL-06 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	350x600/200x600-250, e=0, f=0	db	1,00	6 107, -	6 107, -
Tető/8	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	600x500/800x500-300, e=100, f=0	db	1,00	12 152, -	12 152, -
Tető/12	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	750x400/550x400-300, e=0, f=0	db	1,00	7 023, -	7 023, -
Tető/9	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	200x600/315-250, e=0, f=142,5	db	1,00	7 438, -	7 438, -
Tető/10	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	550x400/315-300, e=0, f=42,5	db	1,00	10 051, -	10 051, -
Tető/11	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	400x550/315-300, e=0, f=117,5	db	1,00	8 746, -	8 746, -
Tető/13	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	750x400/315-300, e=217,5, f=42,5	db	1,00	11 799, -	11 799, -
Tető/14	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	750x400/315-400, e=300, f=42,5	db	1,00	15 644, -	15 644, -
Tető/15	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	370x370/315-250, e=27,5, f=27,5	db	3,00	6 107, -	18 321, -
Tető/16	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	370x370/315-250, e=0, f=27,5	db	1,00	6 107, -	6 107, -
Tető/6	Végzáró 370x370	370x370-30	db	1,00	6 107, -	6 107, -
Tető/7	Csonk d315	d315-70	db	1,00	1 477, -	1 477, -
			db			
			db			
			db			
						155 684, -