

ÁRAJÁNLAT

Szállító			Vevő			
 FQ Plusz Kft. Komló-Mecsekjánsi 2665/1 hrsz.			Stand 98 Kft Moxy fszt 06.17			
FIZETÉS MÓDJA		ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlattétel napjától számított 60 nap.		FIZETÉSI HATÁRIDŐ	
Utalás		2025.06.19				
Munkaszám: 25-475		C légtömörség				
Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
LK09 befűvás/6	VL-01 EGYENES	450x300-400	db	1,00	5 900, -	5 900, -
LK09 befűvás/12	VL-01 EGYENES	350x250-400	db	1,00	5 900, -	5 900, -
LK09 elszívás/15	VL-01 EGYENES	350x250-400	db	1,00	5 900, -	5 900, -
LK10 befűvás/13	VL-01 EGYENES	300x250-400	db	2,00	5 900, -	11 800, -
LK10 elszívás/6	VL-01 EGYENES	450x300-400	db	1,00	5 900, -	5 900, -
LK09 befűvás/3	VL-01 EGYENES	600x400-1500	db	17,00	17 700, -	300 900, -
LK09 befűvás/7	VL-01 EGYENES	450x300-1500	db	2,00	13 275, -	26 550, -
LK09 befűvás/9	VL-01 EGYENES	350x250-1500	db	3,00	10 620, -	31 860, -
LK09 elszívás/2	VL-01 EGYENES	600x400-1500	db	2,00	17 700, -	35 400, -
LK09 elszívás/3	VL-01 EGYENES	600x400-1500	db	2,00	17 700, -	35 400, -
LK09 elszívás/8	VL-01 EGYENES	700x350-1500	db	4,00	18 585, -	74 340, -
LK09 elszívás/9	VL-01 EGYENES	700x350-1500	db	2,00	18 585, -	37 170, -
LK09 elszívás/13	VL-01 EGYENES	450x300-1500	db	4,00	13 275, -	53 100, -
LK09 elszívás/14	VL-01 EGYENES	450x300-1500	db	4,00	13 275, -	53 100, -
LK09 elszívás/16	VL-01 EGYENES	350x250-1500	db	1,00	10 620, -	10 620, -
LK10 befűvás/2	VL-01 EGYENES	700x450-1500	db	5,00	20 355, -	101 775, -
LK10 befűvás/3	VL-01 EGYENES	700x450-1500	db	2,00	20 355, -	40 710, -
LK10 befűvás/6	VL-01 EGYENES	600x350-1500	db	1,00	16 815, -	16 815, -
LK10 befűvás/7	VL-01 EGYENES	600x350-1500	db	2,00	16 815, -	33 630, -
LK10 befűvás/11	VL-01 EGYENES	500x300-1500	db	3,00	14 160, -	42 480, -
LK10 befűvás/12	VL-01 EGYENES	500x300-1500	db	2,00	14 160, -	28 320, -
LK10 befűvás/17	VL-01 EGYENES	300x250-1500	db	2,00	9 735, -	19 470, -
LK10 befűvás/18	VL-01 EGYENES	300x250-1500	db	4,00	9 735, -	38 940, -
LK10 elszívás/1	VL-01 EGYENES	700x450-1500	db	3,00	20 355, -	61 065, -
LK10 elszívás/2	VL-01 EGYENES	700x450-1500	db	3,00	20 355, -	61 065, -
LK10 elszívás/5	VL-01 EGYENES	450x300-1500	db	5,00	13 275, -	66 375, -
LK06 befűvás/1	VL-01 EGYENES	600x400-1500	db	10,00	17 700, -	177 000, -
LK06 befűvás/2	VL-01 EGYENES	600x400-1500	db	5,00	17 700, -	88 500, -
LK06 befűvás/6	VL-01 EGYENES	600x350-1500	db	3,00	16 815, -	50 445, -
LK06 befűvás/7	VL-01 EGYENES	600x350-1500	db	2,00	16 815, -	33 630, -
A lépcsőház akna/11	VL-01 EGYENES	1000x600-1500	db	2,00	35 520, -	71 040, -
A lépcsőház akna/12	VL-01 EGYENES	900x600-1500	db	4,00	33 300, -	133 200, -
A lépcsőház akna/1	VL-01 EGYENES	650x600-1500	db	15,00	22 125, -	331 875, -
A lépcsőház akna/2	VL-01 EGYENES	600x200-1500	db	2,00	14 160, -	28 320, -
A lépcsőház akna/4	VL-01 EGYENES	600x300-1500	db	2,00	15 930, -	31 860, -
A lépcsőház akna/9	VL-01 EGYENES	700x450-1500	db	4,00	20 355, -	81 420, -
A lépcsőház akna/7	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	900x600x900-45 l1=62, l2=62	db	2,00	19 932, -	39 864, -
LK09 befűvás/2	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x400x600-45 l1=62, l2=62	db	2,00	7 735, -	15 470, -
LK09 elszívás/6	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x400x600-45 l1=62, l2=62	db	1,00	7 735, -	7 735, -
LK09 elszívás/7	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	700x350x700-45 l1=62, l2=62	db	3,00	9 193, -	27 580, -
LK09 befűvás/1	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x400x600-90 l1=50, l2=50	db	4,00	16 146, -	64 584, -
LK09 elszívás/5	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x400x600-90 l1=50, l2=50	db	2,00	16 146, -	32 292, -
LK09 elszívás/12	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	450x300x450-90 l1=50, l2=50	db	3,00	9 813, -	29 440, -
LK10 befűvás/1	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	700x450x700-90 l1=50, l2=50	db	1,00	20 915, -	20 915, -
LK10 befűvás/5	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x350x600-90 l1=50, l2=50	db	2,00	15 339, -	30 677, -
LK10 befűvás/9	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	500x300x500-90 l1=50, l2=50	db	1,00	11 284, -	11 284, -
LK10 befűvás/14	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	300x250x300-90 l1=50, l2=50	db	2,00	6 500, -	13 000, -
LK10 elszívás/7	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	450x300x450-90 l1=50, l2=50	db	2,00	9 813, -	19 627, -
LK06 befűvás/3	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x400x600-90 l1=50, l2=50	db	1,00	16 146, -	16 146, -
LK06 befűvás/5	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	600x350x600-90 l1=50, l2=50	db	3,00	15 339, -	46 016, -
A lépcsőház akna/8	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	750x450x750-90 l1=50, l2=50	db	2,00	23 049, -	46 098, -
A lépcsőház akna/10	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	1000x600x1000-90 l1=50, l2=50	db	1,00	47 872, -	47 872, -
A lépcsőház akna/3	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	300x600x200-90 l1=50, l2=50	db	1,00	9 021, -	9 021, -
A lépcsőház akna/6	VL-03 TID	900x600x900x750	db	1,00	28 440, -	28 440, -
LK09 befűvás/4	VL-03 TID	600x400x600x600	db	1,00	13 650, -	13 650, -
LK09 befűvás/10	VL-03 TID	250x250x250x350	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK09 elszívás/1	VL-03 TID	600x400x600x600	db	1,00	13 650, -	13 650, -
LK10 befűvás/15	VL-03 TID	300x250x250x350	db	2,00	6 500, -	13 000, -
LK10 elszívás/3	VL-03 TID	700x450x700x700	db	1,00	17 193, -	17 193, -
LK06 befűvás/8	VL-03 TID	400x350x400x600	db	1,00	10 628, -	10 628, -
A lépcsőház akna/13	VL-03 TID	900x600x900x900	db	1,00	32 400, -	32 400, -
A lépcsőház akna/5	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	600x300/900x600-300, e=-150, f=-150	db	1,00	14 400, -	14 400, -
LK09 befűvás/8	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	450x300/350x250-300, e=50, f=25	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK09 elszívás/10	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	700x350/600x400-300, e=50, f=-25	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK09 elszívás/11	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	700x350/450x300-300, e=125, f=25	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK10 befűvás/4	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	700x450/600x350-300, e=50, f=50	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK10 befűvás/8	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	600x350/500x300-300, e=50, f=25	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK10 elszívás/4	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	700x450/450x300-300, e=125, f=75	db	2,00	7 475, -	14 950, -
LK06 befűvás/4	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	600x400/600x350-300, e=0, f=25	db	1,00	6 500, -	6 500, -
A lépcsőház akna/6/1	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	750x600/750x200-300, e=0, f=200	db	1,00	8 775, -	8 775, -
A lépcsőház akna/13/1	VL-05 ÁLTALÁNOS SZÜKÍTŐ	900x600/900x250-300, e=0, f=175	db	1,00	11 400, -	11 400, -

ÁRAJÁNLAT

Szállító			Vevő			
 FQ Plusz Kft. Komló-Mecsekjányosi 2665/1 hrsz.			Stand 98 Kft Moxy fszt 06.17			
FIZETÉS MÓDJA		ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlattétel napjától számított 60 nap.		FIZETÉSI HATÁRIDŐ	
Utalás		2025.06.19				
Munkaszám: 25-475		C légtömörség				
Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
LK09 befűvás/11	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	250x250/250-200, e=0, f=0	db	2,00	6 500, -	13 000, -
LK09 elszívás/17	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	250x250/250-200, e=0, f=0	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK10 befűvás/16	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	250x250/250-200, e=0, f=0	db	2,00	6 500, -	13 000, -
LK10 befűvás/19	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	300x250/250-200, e=25, f=0	db	2,00	6 500, -	13 000, -
LK06 befűvás/9	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	400x350/355-200, e=22,5, f=-2,5	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK06 befűvás/10	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	400x350/315-200, e=42,5, f=17,5	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK09 befűvás/5	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	600x400/250-300, e=175, f=75	db	2,00	10 725, -	21 450, -
LK09 elszívás/4	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	600x400/160-300, e=220, f=120	db	1,00	12 480, -	12 480, -
LK10 befűvás/10	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	500x300/315-300, e=92,5, f=-7,5	db	1,00	6 500, -	6 500, -
LK09 befűvás/13	VL-08 ÁLTALÁNOS ÁTMENETI IDOM	350x250/250-300, e=50, f=0	db	1,00	6 500, -	6 500, -
			db			
			db			
						3 038 811, -